

מכרז 10/2025 – לפירוק, פינוי, אספקה של משטח דשא סינטטי ועבודות נוספות במגרש הכדורגל

פרוטוקול מס' 2 – תשובות לשאלות הבהרה

כללי

1. פרוטוקול זה הינו חלק ממסמכי ההצעה ויש לצרפו למסמכי ההצעה, כשהוא חתום ע"י המציע.
2. הוראות פרוטוקול זה גוברות על האמור במסמכי ההצעה והחוזה. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/ייתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי ההצעה והחוזה, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.
3. המועצה המקומית מזכרת בתיה (להלן: "המועצה"), תצרף מסמכי פרוטוקול זה כחלק ממסמכי ההסכם שייחתמו בין הצדדים.
4. יש להקפיד על צירוף כל המסמכים הנדרשים בחוברת המכרז לרבות פרוטוקולים לשאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה:

מס'ד	המסמך הנספח מתייחסת ההבהרה	או אליו	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח שאלה	תשובה
1	מסמך ב'		תנאי סף	רשום כי תנאי סף המציע השתתף בסיור קבלנים. ובסעיף 6 רשום כי מפגש המציעים הוא רשות. נבקש להוריד את תנאי הסף.	הבקשה מתקבלת ראו פרוטוקול הבהרה מס' 1.
2	תנאי סף		עמוד 4 - סעיף 3 א - 5	המציע צריך להשתתף בסיור קבלנים	ראו תשובה לעיל.
3	מפגש מציעים – רשות		עמוד 5 סעיף 6 א	על המעוניין בסיור לצור קשר - אין סיור חובה כך שסעיף זה אינו רלוונטי	ראו תשובה לעיל.
4	מסמכים		עמוד 7 – סעיף 15	לנו אין יכולת לדעת האם המגרש אושר ע"י ההתאחדות לכדורגל בישראל – רק בדיקת מעבדה ברמת QUALITY	אין שינוי בתנאי הסף.
5	הצעת המציע		עמוד 13 – סעיף 3.6	ראו הרשום מטה	
6	חוזה		עמוד 18 – סעיף ב 3	יש לקחת בחשבון את זמן הבאת הדשא לישראל כ 60 יום ובנוסף תקופת ההתקנה	אין שינוי בתנאי הסף.

7	חוזה	עמוד 21- סעיף 18 ב	יש לעדכן את הרשות כי תחזוקה הינה חלק מהאחריות למרבד הדשא שהותקן במגרש	שאלה לא מובנת ולא ברור האם הכוונה להינה או אינה. בכל מקרה תחזוקת משטח בדשא הינה החלטה בלעדית של המועצה בעלות שרשומה בחוברת המכרז
8	חוזה	עמוד 21 – סעיף 18 ד	יש לקחת בחשבון את זמן הבאת הדשא לישראל כ 60 יום בכדי לקבוע את מועד תחילת העבודות בצו	אין שינוי בתנאי הסף
9	מסמך י"ב		1. אישור על השתתפות בסיוור קבלנים ? 2. אישור כי המגרשים שבוצעו החל משנת 2019 קיבלו אישור מהתאחדות ?	1. ראו תשובה לעיל 2. אין שינוי בתנאי הסף

**מועד ההגשה נקבע ליום 29.5.2025 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים
במשרדי המועצה**